



调研项目概况
 
一、项目基本情况 
1、项目名称：能源改造及优化
2、服务合同期：三年内完成（服务范围中序号1、2、3内容）。
[bookmark: _GoBack]3、服务地点：中山市南朗街道南岐中路南朗医院。 
二、服务范围 ：所有改造及优化内容均为免费提供，其中序号3-7项需在附件报价表中填报相应优惠率或者分成比例。
	中山市人民医院南朗分院能源改造及优化需求

	序号
	类别
	时间
	整改计划
	完成时间
	验收标准
	备注

	1
	电房安全问题
	年限
0-2年
	1.更换电柜内无法使用的低压电容器元件（数量：约16个）
	/
	更换产品信息、合格证、铭牌、现场核对
	配电房

	
	
	
	2.更换配电柜老旧的低压断路器开关
	
	更换产品信息、合格证、铭牌、现场核对
	

	
	
	
	3.将配电柜内损坏开裂会影响使用的设备进行更换
	
	更换产品信息、合格证、铭牌、现场核对
	

	
	
	
	4.整改电房及配电柜进线口未铺设的盖板和脱落的防火泥（处理方式：防火泥封堵）
	
	现场核对
	

	
	
	
	5.修补配电房墙体孔洞（处理方式：防火泥封堵）
	
	现场核对
	

	
	
	
	6.更换补齐配电房安全器具
	
	数量、产品信息、合格证、现场核对
	

	
	
	
	7.补齐配电柜操作工具
	
	数量、产品信息、合格证、现场核对
	

	
	
	
	8.铺设绝缘胶垫及地坪漆
	
	现场核对
	

	2
	效率提升化
热水器/冷气
	年限
0-3/5
	1.更换生锈损坏水管
	/
	现场核对
	 共两套在后勤楼

	
	
	
	2.太阳能热水器维修
	
	现场核对
	

	
	
	
	3.部分区域空调更换（例如能耗高、设备较老旧的）
	
	现场核对
	

	
	
	
	4.更换水管保温层
	
	现场核对
	

	
	
	
	5.维修热泵外机
	
	现场核对
	

	
	
	
	6.整改太阳能热水器
	
	现场核对
	

	
	
	
	7.清理太阳能制热管水垢
	
	现场核对
	

	
	
	
	8.更换损坏太阳能制热管
	
	现场核对
	

	
	
	
	9.更换水泵
	
	现场核对
	

	3
	全面优化升级
	/
	根据医院需要整改提升的地方进行优化升级，使用智能化设备(例如：智能控制器、智能感应器、智能监测装置）
	/
	优化后，承诺电费可下降（可设置   %）按未整改前电费和整改后电费对比
	

	4
	新能源
	/
	1.院方提供停车场车位安装新能源充电桩
	/
	车位：约16个;快充：约6个车位;慢充：约10个车位
利润分成：   %
	医院可根据前期问题整改和优化升级后的效果来决定新能源及光伏的进场
1.医院免费提供场地安装新能源充电桩
2.新能源充电桩需要接入医院电源（响应方支付相应的电费）
3.光伏发电后的电价会比市电的电价优惠（具体根据协商优惠幅度）

	5
	光伏
	/
	1.院方提供建筑的天面铺设光伏
	/
	面积：约2000方、装机用量约500KW
收益分成：直接电费   
      折（不低于10%）
	

	
	
	
	2.新能源充电桩车棚铺设光伏
	
	根据车棚面积大小设定光伏面积，发电量直接供给充电桩使用，无收益分成
	

	6
	储能
	/
	1.院方提供场地安装储能设备
	/
	收益分成：不低于   %
	

	7
	电能服务
	/
	1.需求侧服务，将使用不完的发电量指标返还给供电局，供电局再折算费用返还，电费单上可体现
	/
	收益分成：不低于     %
	



1

